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DOSSIER PROJET : LISTE DES PIÈCES ÉCRITES ET GRAPHIQUES  

Dossier pièces écrites 

L’acte d’engagement, .............................................................. MO 

RC ............................................................................................ MO 

CCAP ........................................................................................ MO 

RICT / BC.................................................................................. MO 

PGC du SPS .............................................................................. MO 

Attestation de visite ................................................................ MO 

CCTP par lots ......................................................................... MOE 

 Liste des pièces du dossier DCE ............................................ MOE 

 

01 – REAMENAGEMENT DE L’ACCUEIL RDC 

100  Carnet explicatif de l’Opération 
 

100 – 1  Accueil existant    1/50 Exi 0 
100 – 2  Accueil existant Détail Alim   1/10 Exi 0 
101 – 1  Accueil – Démolition sol et cloisons  1/50 PRO 0 
101 – 2  Accueil – Démolition  / Détail Alim  1/10 PRO 0 
101 – 3  Accueil – Démolition sol et cloisons TV 1/50 PRO 0 
102  Accueil – Démolition sol et cloisons  1/50 PRO 0 
103 – 1  Accueil – Aménagement   1/50 PRO 0 
103 – 2  Accueil – Aménagement Détail sanit.  1/50 PRO 0 
103 – 3  Accueil – Aménagement salle TV  1/50 PRO 0 
104  Accueil – Nomenclature plafonds  1/50 PRO 0 
105  Accueil – Nomenclature Sols   1/50 PRO 0 
106  Accueil – Coupes A et B   1/50 PRO 0 
107  Accueil – Coupes C et D   1/50 PRO 0 
108  Accueil – Coupes 11, 22 et 33   1/50 PRO 0 
EL – 001 Accueil – Plan électricité   1/50 PRO 0 

 

02 – REAMENAGEMENT Des 2P adaptés PMR 
 

200  2 Pièces – Plan des existants   1/50 Exi 0 
201  2 Pièces – Démolitions sols et cloisons 1/50 Exi 0 
202-1à4 2 Pièces – Aménagement du logement  1/50 Exi 0 
202-2  2 Pièces – Détail SdB     1/50 Exi 0 
203-1  2 Pièces – Nomenclature des plafonds  1/50 Exi 0 
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203-2à4 2 Pièces – Réseaux     1/50 Exi 0 
203-1  2 Pièces – Nomenclature des plafonds  1/50 Exi 0 
204  2 Pièces – Sols     1/50 Exi 0 
205  2 Pièces – Coupes A    1/50 Exi 0 
206  2 Pièces – Coupes B    1/50 Exi 0 
207  2 Pièces – Coupes C    1/50 Exi 0 
208  2 Pièces – Coupes D    1/50 Exi 0 
209  2 Pièces – Coupes 1-1    1/50 Exi 0 
210  2 Pièces – Coupes 2-2    1/50 Exi 0 
211  2 Pièces – Coupes 3-3    1/50 Exi 0 
EL – 001 Accueil – Plan électricité   1/50 PRO 0 
 
 

03 – REAMENAGEMENT Des Studios  « Sensoriels » 
 

300  2 Pièces – Plan des existants   1/50 Exi 0 
301  2 Pièces – Démolitions sols et cloisons 1/50 Exi 0 
302-1à2 2 Pièces – Aménagement du logement  1/50 Exi 0 
302-2  2 Pièces – Détail réseaux    1/50 Exi 0 
303  2 Pièces – Nomenclature des plafonds  1/50 Exi 0 
304  2 Pièces – Sols     1/50 Exi 0 
EL – 001 Accueil – Plan électricité   1/50 PRO 0 

 

04 – Images d’illustration du projet attendu 
 
Perspectives du projet 

 
 


